



No. EXPEDIENTE
CCZEDF-CCC-CP-2022-0001
No. DOCUMENTO
01

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Marzo 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

CONSEJO COORDINADOR ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

No. Solicitud: **(CCZEDF-2022-0001)**Objeto de la compra: **Adquisición Tickets de combustible (gasolina y gasoil)**Rubro: **(15100000)**

Planificada: Si

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15100000	2.3.7.1.01	Tickets de combustibles (gasolina y gasoil)	UD	2,800	1000	2,800,000
2	15100000	2.3.7.1.01	Tickets de combustibles (gasolina y gasoil)	UD	2,800	500	1,400,000.
Total:							4,200,000

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda Oeste, Santo Domingo Oeste.	480	Marzo 2022
2	Prolongación 27 de febrero, calle hoja No. 21, residencial alameda Oeste, Santo Domingo oeste	480	Abril 2022
3	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo, oeste.	480	Mayo 2022
4	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo oeste	480	Junio 2022

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



5	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo oeste	480	Julio 2022
6	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo oeste	480	Agosto 2022
7	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo oeste.	480	Septiembre 2022
8	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo oeste,	480	Octubre 2022
9	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo oeste.	480	Noviembre 2022
10	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo oeste.	480	Diciembre 2022
11	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo oeste	400	Enero 2023
12	Prolongación 27 de febrero, calle hoja ancha No. 21, residencial alameda oeste, Santo Domingo oeste	400	Febrero 2023


 José Miguel Rodríguez
 Responsable de la Unidad Operativa de compras y Contrataciones

Responsable de la Unidad Operativa de compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

